

大德路11号项目智慧立体停车场施工图设计服务合同








        项目名称：大德路11号项目智慧立体停车场施工图设计服务
    工程地点：广州市越秀区大德路11号
  甲    方：广州市广报实业发展有限公司
乙    方：                     

签订日期：    年    月    日







甲方委托乙方承担大德路11号项目智慧立体停车场施工图设计服务工作，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
一、项目概况
1、项目名称：大德路11号项目智慧立体停车场施工图设计服务
2、项目地点：广州市越秀区大德路11号
3、项目情况：项目位于广州市越秀区大德路11号，面积为1752.13平方米，现状作为地面停车场使用，为提高项目的空间利用高效性，增加停车容量，同时缓解区域停车压力，满足新能源汽车充电需求，提升城市形象，决定建设一座集智能停车与充电服务为一体的现代化智能停车场。
4、设计目标：
4.1根据设计方案及地质勘察报告要求对智能停车场进行施工图设计，为施工提供精准、详细的技术指导。​
4.2确保施工图设计能满足停车场的功能需求，引入先进的智能停车管理系统，实现车辆出入、车位管理、收费结算等环节的自动化和信息化，降低运营成本，提升管理效率，实现车辆自动识别、入库、出库、调度等自动化管理流程。​
4.3保证施工图设计符合国家及地方相关建筑设计规范和标准，保障停车库结构安全可靠。
4.4通过优化施工图设计，进一步提高停车库空间利用率，缩短车辆存取时间，降低施工及运营成本。
4.5根据设计方案出具停车场外立面造型，使其成为城市景观的一部分，提升城市的整体形象。
二、主要设计要求
（一）设计要求
1、施工图设计必须严格遵循已获批的设计方案和地质勘察报告，不得擅自变更设计原则和主要技术参数。如需变更，需经甲方及相关部门批准。​
2、设计应符合国家及地方现行的建筑、结构、机电、智能系统等相关设计规范、标准和规定，确保设计成果合法合规。​
[bookmark: auto_fouce_1]3、施工图设计应做到内容完整、表达清晰、尺寸准确、节点详细，满足施工招标、材料采购和现场施工的各项要求，避免因设计问题导致施工返工。设计成果应满足国家及地方现行规范、主管部门审查、甲方及其委托咨询单位的全部要求，且以甲方最终书面确认为合格标准。​
   4、设计需充分考虑施工可行性和经济性，选用成熟、可靠、性价比高的材料和设备，优化施工工艺，降低工程成本。​
5、智能系统各子系统之间应协调兼容，确保数据传输顺畅、控制精准，实现整体系统的高效运行。​
6、施工图设计应与地质勘察报告紧密结合，针对不同的地质条件采取相应的结构处理措施，确保基础和主体结构安全。​
7、设计文件应包含图纸目录、设计说明、各专业施工图纸、计算书等，图纸应采用统一的图例、符号和计量单位，符合制图标准。​
8、噪声与振动：选择低噪声的停车设备和通风、排水等系统，并采取有效的减振降噪措施，如安装减震垫、消声器等，将噪声和振动控制在合理范围内，减少对周边建筑物内居民生活和工作的影响。
（二）与设计方案及地质勘察报告的衔接要求
1、施工图设计应全面落实设计方案中的各项设计意图，对设计方案中的原则性内容进行细化和深化，确保设计方案的可实施性。​
2、若在施工图设计过程中发现设计方案与地质勘察报告存在矛盾或不合理之处，应及时向甲方汇报，并会同设计方案编制单位、地质勘察单位共同研究解决，形成书面意见并经批准后再进行设计调整。​
3、施工图设计应充分利用地质勘察报告提供的地质数据，对基础设计、基坑支护设计等与地质条件密切相关的部分进行精准计算和设计，确保结构安全。
三、各阶段工作要求
[bookmark: auto_fouce_2]1、施工图设计（包括地面硬化及铺装、场地外围护、地面交通与标识系统设计等内容）：
1.1根据项目设计方案要求，提供项目改造工程建筑、结构、智能停车库设备、给水排水、建筑电气、防雷系统、智能化系统、园建及标识等各专业的施工图设计图纸，确保覆盖项目建设、报批、施工、验收全过程所需的全部专业内容。对甲方的审核修改意见进行修改、完善，保证设计意图的最终实现。
1.2根据项目开发进度及政府有关部门要求及时提供各阶段报建、报审、报批图纸（含电子文件）并出席与此相关的会议，并按照会议内容及审查意见对设计文件进行修改，最终合格通过相关审查，并向甲方提交正式的施工图设计文件。
2、招标与评标配合:配合甲方进行设计交底、图纸解析、招标答疑等相关技术工作，招标配合:配合甲方进行设计交底、招标答疑等相关技术工作，同时出具项目“工程设备技术需求书”。
[bookmark: auto_fouce_3]3、施工及验收配合:参加设计交底、图纸会审、工程例会等相关的会议，配合参与项目考察及材料、设备定板，并对施工单位深化设计成果进行审核及确认等工作。负责及时协调解决施工现场与设计有关的问题，配合完成工程验收工作。乙方应在收到甲方或相关单位配合要求后1个工作日内予以响应，重大事项3个工作日内提交书面意见。
4、工程结算配合:中标人应积极参与并配合甲方或甲方委托的造价咨询单位组织的本改造工程中标人设计范围内工程结算工作，及时提交设计变更、竣工图确认资料并确保其有效性、准确性和及时性，以保证工程结算工作的顺利推进。
5、除按合同约定的时间和要求向甲方提交设计成果文件外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务 (包含设计变更)等工作，保证设计变更满足施工进度要求。
四、甲方应向乙方提交的资料
[bookmark: auto_fouce_4]甲方应在确定乙方中选后2个日历天内，向乙方提交如下材料：
1、项目设计需求书；2、地勘相关资料；3、设计方案。
五、工期、设计内容及设计成果要求
（一）设计内容
1、建筑施工图设计​
1.1依据设计方案及地质勘察报告，细化总平面图，明确各建筑物、构筑物的位置、尺寸、标高及与周边环境的关系。​​
1.2绘制剖面图和立面图，清晰展示停车库的内部结构、高度变化及外部造型，标注各部位的标高、尺寸和材料做法。​
1.3完善建筑节点详图，包括外立面、屋面、地面等节点的构造做法，确保施工质量。
2、钢结构设计内容
2.1结构选型和布置：结合停车库规模、荷载情况等，对门式刚架、网架结构等钢结构形式进行比选，确定最优结构形式。合理划分结构单元，优化柱网布置和梁的布置，减少温度应力和不均匀沉降影响，保证结构整体性和刚度。​
2.2构件设计：对梁、柱、支撑等主要构件进行强度、刚度和稳定性计算，选用合适的截面形式（如 H 型钢、箱型截面等），在满足受力要求的前提下减轻自重。​
2.3节点设计：保证节点连接可靠、传力明确，优先采用螺栓连接或焊接连接，考虑节点抗震性能，减少现场焊接工作量。
3、结构施工图设计​
3.1根据地质勘察报告提供的地质数据，进行基础结构详细设计，明确基础类型、尺寸、埋深、配筋等参数，计算基础承载力，确保基础安全稳定。​
3.2对主体结构进行详细设计，包括梁、板、柱、墙等构件的尺寸、配筋、混凝土强度等级等，进行结构内力分析和验算，保证结构具有足够的强度、刚度和稳定性，满足抗震、抗风等要求。​
3.3绘制结构布置图、构件详图、节点构造图等，明确施工工艺和技术要求。​
4、智能系统施工图设计​
[bookmark: auto_fouce_5]4.1车辆识别系统：采用先进的车牌识别系统，车辆接近停车场出入口时，系统自动识别车牌号码，记录车辆进出时间，实现快速自动放行。对固定用户、临时用户、新能源汽车用户等进行分类管理，设置相应的通行权限和收费标准。系统具备防砸车保护功能，确保车辆和人员安全。绘制系统平面布置图、接线图等，明确识别设备的安装位置、线路走向、连接方式等，标注设备型号、技术参数。
车辆识别系统设备型号需提供三个以上同档次品牌备选，供甲方自主选择。
4.2自动存取车系统：在每个停车位安装车位检测传感器，实时采集车位的占用和空闲状态信息，并将数据传输至管理系统。管理系统可实时显示停车场内所有车位的状态，为车主和管理人员提供准确的车位信息。支持车位预约功能，车主可通过手机APP或网站提前预约车位，系统为其预留车位，并提供导航服务。详细设计升降机、搬运器、巷道堆垛机等设备的安装位置、基础尺寸、轨道布置、控制系统线路等，绘制设备布置图、系统原理图、接线图等。
4.3监控系统：在停车场出入口、通道、停车区等关键位置安装高清监控摄像头，实现全方位无死角监控。监控视频保存至少15天，以备查询。设置紧急报警按钮，方便车主在遇到紧急情况时及时求助。在智能停车库设置多重安全防护装置，如车辆限位装置、防坠落装置、光幕保护装置等，确保设备运行安全。建立设备远程监控系统，管理人员可通过管理中心的计算机或移动终端，实时监控智能停车库设备和充电设备的运行状态，包括设备的位置、运行速度、故障信息等。当设备出现故障时，系统立即发出报警信号，并推送至管理人员的手机，同时提供故障诊断和维修建议，方便管理人员及时进行维修处理。绘制监控摄像头、硬盘录像机、显示器等设备的平面布置图、线路连接图，明确设备安装高度、角度、线路走向及接口类型。
4.4收费系统：实现多种支付方式，如现金、微信、支付宝、银联等，同时支持无感支付，提高收费效率。根据停车时间和收费标准，系统自动计算停车费用，确保收费准确无误。具备收费记录查询和报表生成功能，方便管理人员进行财务统计和分析。设计收费终端、读卡器、显示屏等设备的安装位置和线路连接，绘制系统原理图和布置图，明确收费流程和数据传输方式。​
4.5应急系统：绘制应急照明、消防报警、自动灭火等设备的布置图、系统原理图和接线图，明确设备的安装要求和联动控制方式。
5、给排水及暖通施工图设计​
给排水系统：绘制给水管网、排水管网的平面布置图、系统图，明确管道管径、坡度、走向、阀门及卫生器具的安装位置，标注设备型号、参数。​
6、电气施工图设计
绘制详细的配电系统图，明确各级配电箱的位置、型号、规格，以及线路的敷设方式、导线型号、截面等参数。配电箱应具有过载、短路、漏电保护功能。
（二）设计工期及设计成果要求
设计工作总工期控制在180个日历天内（包括下表第1-2项工作，不含甲方施工图定稿内部流程时间），工期自合同签署起算，其中：
	序号
	设计阶段
	设计内容及设计成果
	设计周期

	1
	施工图设计及工程技术需求书
	1. 提供项目改造工程建筑、结构、智能停车库设备、给水排水、建筑电气、防雷系统、智能化系统、园建及标识等各专业的施工图设计图纸。（纸质图纸一式五份，含电子文件，图纸设计要求必须达到国家规定的深度施工图纸）。
2.配合甲方工程招标工作，提供工程（设备）技术需求书。
	自合同签署起14个日历天内

	2
	项目实施阶段设计工作
	1.根据项目开发进度及政府有关部门要求及时提供各阶段报建、报审、报批图纸。（含电子文件）
2.应及时组织设计答疑会，由设计人员向施工方明确解释设计意图以及有关施工工艺要求。
3.配合考察项目、审定施工方提供的设备、材料及色面板后签名确认。
4.协调现场与图纸不符的情况、及设计变更，解决现场设计变更问题，分阶段进行跟进并实时反馈阶段情况，反馈的形式为文本。
5.设计师需在项目施工期间，进行项目施工全程跟进，根据现场实际情况安排相关工作，配合项目现场实际需求跟进相关工作。
6.竣工图校核及确认。
	项目实施过程


[bookmark: auto_fouce_7]因乙方原因导致任一阶段设计成果未通过审查的，后续阶段设计周期不予顺延，乙方应在甲方要求的时限内无条件完成修改，且不得因此要求任何费用或工期顺延。
六、服务费用及支付方式
1、本合同设计服务费总额（含税）：  元（其中：不含税价款为  元，增值税税率    %，增值税为  元）。
2、本合同设计服务为总价包干，其费用已包含乙方履行合同约定义务及合同项下其他义务所产生或所需的一切费用。包含但不限于项目设计过程中设计成果文件费、设计人工费、设计配合及现场服务费、其他成本（包括打图费、晒图费、复印费、交通费、通讯费、文本制作费等）、税费等乙方为完成本合同约定服务内容所需的全部费用。甲方不再另行支付乙方任何本合同规定的设计费之外的费用（合同另有约定的除外）。乙方应确保所有交付成果均符合甲方要求及相关规范标准，若甲方认为成果不符合要求，有权要求乙方免费修改、补充，直至达到合同及甲方要求。
3、设计服务费具体支付方式如下：
	付费次序
	占设计费比例
	付款节点
	设计成果要求

	第一期
	20%
	合同签订生效后10个工作日内
	

	第二期
	40%
	乙方完成各专业设计图纸及工程技术需求书，经甲方确认后10个工作日内
	1、图纸：
（1）电子文件：DWG格式；
（2）纸质文件：盖章图纸一式3份。
2、工程技术需求书:
（1）提供3份盖章纸质文件和电子版。

	[bookmark: auto_fouce_9]第四期
	40%
	乙方配合甲方完成相关专业各分部工程和整体工程验收合格后10个工作日内
	


[bookmark: auto_fouce_10]4、乙方请款时需提交请款函，经甲方审核通过，乙方应在甲方付款前提供合法、有效、等额的增值税专用发票后(如乙方未提供发票，付款时间相应顺延，甲方不因此承担违约责任)，甲方在上述时限内支付相应款项。
5、上表所列的支付约定是在乙方全面完成其设计工作（含服务），并符合本合同所规定的设计进度和深度的前提下执行，否则甲方有权根据乙方的工作状况调整设计费的支付进度；乙方完成部分设计任务，但因非乙方原因导致相关设计工作无法办结的，由双方进行协商，根据乙方实际完成的工作量办理结算支付。
6、合同价有调整，按调整后的合同价支付设计费，但支付比例不变。
7、甲方须将服务费支付至乙方如下银行账户：
开户银行： 
户    名： 
银行账号： 
乙方保证上述信息真实、准确，乙方的上述信息发生变化的，应至少于付款日前5个工作日书面通知甲方，否则由此导致的错付、无法支付等所有法律后果均由乙方自行承担。
七、双方权利与义务
1、甲方的权利：
1.1 甲方具有向乙方提出并单方调整各项功能需求和相关的建设标准的权利。
[bookmark: auto_fouce_11]1.2 甲方具有参与各项技术、设计审核的权利。
1.3 供电部门审查通过视为用电增容设计成果验收合格，其他设计成果须经甲方审核通过。
[bookmark: auto_fouce_18]1.4 甲方享有乙方设计文件的全部使用权。
1.5 乙方在设计进度、设计质量、指派人员、提供服务、协作等方面义务的履行不符合本合同约定时，甲方有追究违约责任、要求赔偿损失、直接解除合同等权利。
1.6 甲方有权聘请设计咨询（专家）、造价咨询单位作为本合同约定项目的设计咨询、造价咨询和管理，乙方应接受该设计咨询、造价咨询（专家）单位按照相关设计咨询法规和甲方赋予的权利所进行的咨询、审查及管理工作。
1.7 除甲方已批准的设计文件组成清单内容外，甲方有权要求乙方补充完成增加工程实际所需要的相关的设计图纸。
1.8 甲方有权要求乙方提交工作月报及专项报告。
1.9 甲方有权要求乙方更换不称职的乙方人员。
1.10 甲方有设计变更的审批权，包括否决权、修改权及要求无偿返工权，同时拥有设计进度的监督权。甲方行使审批权和监督权时，应以书面形式通知乙方，乙方应在收到通知后2个工作日内予以配合和反馈，逾期未反馈视为无异议。
1.11 甲方对项目外观、标志性结构、室内装饰等关键部位使用的材料或设备的品种、规格、质量等级等有最终确定权。
[bookmark: auto_fouce_12]l.12 其他依据合同和法律规定属于甲方的权利。
[bookmark: auto_fouce_20]1.13 甲方有权单方调整设计任务书要求，乙方应在收到书面通知后5个工作日内提交修改方案，设计费不予增加。
2、甲方的义务
2.l 甲方委派 郑炎钦 （电话： 134 1817 8602 ） 为代表，负责本项目设计对接、管理及相关组织协调工作。
2.2 甲方对乙方提出的付款申请复核无误后进行支付。
2.3 甲方按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方应为乙方派驻施工现场的各方工作人员提供必要的现场办公场地。
2.4 甲方参与乙方要求进行的设计协调会议，协助解决设计中出现的商务与技术问题。
[bookmark: auto_fouce_13]2.5 因甲方原因而造成项目建设内容、建设规模、建设标准发生变化，以致造成乙方设计返工时，甲方应承担相应的合理责任，但双方应根据实际增加的工作量书面协商明确相应的责任范围及费用标准。
2.6 甲方收到乙方有关设计问题及确认问题的函件后，应在7个工作日内给予书面答复。
2.7甲方提出设计规模、内容及设计标准更改时，甲方应对更改事项进行书面确认。
3、乙方的权利
3.1 收取设计费。
[bookmark: auto_fouce_14]3.2 拥有设计成果的署名权，但乙方须经甲方书面同意后方可行使署名权。
3.3 在设计方案或施工图未审批之前和不影响工期的情况下，有权提出修改的建议。
3.4 对设计的进度、质量进行管理。
4、乙方的义务
4.1 乙方交付的成果必须符合本项目所在国家和地区颁发的法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求。
4.2乙方须按合同规定的内容、进度及份数向甲方交付质量合格的设计成果文件资料并对其负责。
4.3乙方应积极主动进行与项目有关的内、外协调工作，积极配合与规划、市政、交通等部门和单位的协调，保证设计文件通过主管部门的审查。如因乙方原因导致设计文件未能通过相关部门审查，乙方应无条件免费修改直至通过。
[bookmark: auto_fouce_15]4.4乙方委派     （电话：      ） 为项目负责人，负责本项目设计全面统筹及把关工作。乙方更换项目负责人应提前15个工作日书面通知甲方并提供接任人员完整资质证明，新任负责人需经甲方书面认可后方可履职。乙方各阶段拟委派本项目的参加现场设计和服务管理的人员数量及个人业绩、资历情况应满足设计的需要及甲方的要求。甲方根据实际情况要求调整或增加，乙方无条件服从。在本合同履行期内经甲方同意后，乙方未经甲方同意不得更换设计人员。经甲方书面同意后更换人员时，乙方必须确保后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。人员更换后，后任继续行使合同文件约定的前任的合同权利，履行前任的合同义务。如乙方擅自更换或未按甲方要求更换不称职人员，甲方有权暂停相关工作，要求限期整改，逾期不改则有权解除合同并追究乙方违约责任。
[bookmark: auto_fouce_16]4.5乙方提交的设计资料及文件，需根据甲方及甲方委托的设计咨询单位（专家）审核后的意见对不超出原定范围的内容做必要调整补充。甲方对乙方提交的设计成果拥有最终确认权，乙方应根据甲方书面修改意见进行不限次数修改直至通过验收。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向甲方进行设计交底、处理有关设计问题。
[bookmark: auto_fouce_17][bookmark: auto_fouce_30]4.6乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料和本项目设计成果，且不得用于本合同目的以外的其他用途，包括但不限于参与其他项目投标、宣传、学术交流、专业评奖等。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。乙方需确保设计不具有侵权的可能性，否则需赔偿甲方因侵权所遭受的所有损失。乙方向甲方提交的设计图、效果图等其他文件的知识产权归甲方所有，乙方不得将本合同项下图纸、文件等挪作他用，否则，由此产生的责任由乙方负责。乙方员工在项目期间创作的所有设计成果均视为职务作品。
[bookmark: auto_fouce_32]4.7乙方应按甲方要求准时参加相关设计协调会议，及时解决现场设计问题，按约定提交设计修改文件。乙方如未履行配合义务，除承担违约责任外，仍须继续履行相关配合义务直至该项设计配合内容合格为止，不得以额外收费、延长工期或其他理由拒绝履行。
4.8 双方约定，属于一般设计问题，若无特殊情况，乙方应在1天内解决。属于重大设计问题，乙方在3天内书面提出解决意见。对设计图纸与现场不符之处，乙方原则上在1天内提出解决办法。
4.9乙方应对甲方提供的文件、资料进行认真研究，对本合同工程的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价，对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择，尤其是对本合同项目的方案设计、效果图设计、大宗建材选用、主要设备选型等对建成使用和工程投资有重大影响的因素须进行经济技术多方案比选和性价比分析。
[bookmark: auto_fouce_33]4.10乙方的设计成果文件应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及水利的干扰，并尽可能减少对施工工期的影响。
[bookmark: auto_fouce_34]4.11乙方应确保其提交的设计成果文件首次审查通过甲方或甲方委托的设计咨询单位（专家）及具有审查能力的单位的审查率达到90%以上，如审查过程中发现设计问题，乙方应按甲方的时间要求及时解决并根据相关规定修改图纸，确保满足合同约定的制作要求及甲方相关招标工作的有效推进。
4.12在交付项目的部分或全部设计文件后，如获悉有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本合同工程，乙方应向甲方推荐并提供科学的评估。
八、违约责任
[bookmark: auto_fouce_19][bookmark: auto_fouce_35]1、乙方违反合同约定逾期提交设计成果资料的或未按要求进行修改的，每逾期一日，按合同总额的0.5%向甲方支付违约金；逾期超过10天以上时，甲方有权单方解除本合同，乙方需向甲方支付合同总额30%的违约金，并退还已收取的全部费用。违约金累计总额不超过合同总额30%。但如乙方存在反复、恶意违约、致使合同目的无法实现或其它重大违约情形时，甲方有权主张超出违约金范围的实际全部损失赔偿，包括但不限于对第三方的赔付、项目延期造成的损失、重新委托设计费用等。实际损失的计算范围包括甲方因乙方违约所遭受的直接损失及可预见的间接损失，具体参照《中华人民共和国民法典》第五百八十四条的规定。
[bookmark: auto_fouce_36]2、乙方承诺依约履行合同并主动积极支持、全面配合甲方的工作，对甲方的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告取得甲方认可，而公开或变相拒不执行的，按1500元一次向甲方支付违约金，违反5次以上，甲方有权单方解除本合同，乙方还要承担由此造成的一切实际损失（包括但不限于经济损失及因维权而支出的合理的诉讼费、律师费、保全费、担保费、鉴定费、差旅费、调查取证费等费用）。乙方如对甲方指令有异议，应在收到指令后48小时内以书面形式提出异议并附相关证明材料，逾期未提出的，视为无异议并应无条件执行。
3、乙方没有按照合同的约定做好设计协调工作，乙方需承担由此造成的一切实际损失及责任，乙方不得提出任何异议。
[bookmark: auto_fouce_37]4、乙方应按照甲方发出的书面通知文件参加涉及设计服务的有关会议，每次开会必须签到，累计缺席次数3次以下的，甲方有权责令整改或发函警告；累计缺席次数3次及以上的，甲方有权要求乙方每缺席一次支付人民币1000元的违约金，且甲方有权从应付设计费中直接扣除相应违约金。
5、未经甲方同意的，更换专业设计负责人须向甲方支付1000元违约金/人/次；更换项目负责人须向甲方支付合同总额10%的违约金/人/次。
[bookmark: auto_fouce_38][bookmark: auto_fouce_39]6、本项目必须按照甲方确定的限额设计指标和要求严格控制，实行限额设计
若因乙方设计超标导致第三方施工索赔，乙方需直接向施工单位承担赔偿责任，甲方不承担任何连带责任。具体限额指标及计算基准由双方在合同附件中列明，作为本合同不可分割的组成部分，乙方应严格遵守。在保证设计质量的前提下，乙方应按限额设计指标进行设计，严格控制设计的质量，确保工程不突破限额目标，如果因为乙方的责任导致工程预算超出经甲方确认的预算额，乙方应具体分析造价超标的原因，并按责任进行修改设计，同时保证设计质量标准和施工进度，不得追加设计费。甲方同意增加的设计内容，造成预算超出约定的预算额，乙方不承担责任。如无正当理由超出限额，乙方需无条件在20天内完成设计文件修改，修改后设计文件必须满足限额设计指标，设计服务期限不调整，乙方还需向甲方支付合同总额1%的违约金。甲方有权委托第三方审计设计进度和质量，乙方应配合并提供原始工作记录。

[bookmark: auto_fouce_21][bookmark: auto_fouce_41]7、由于乙方原因的设计错误，乙方除负责采取补救措施外，须支付甲方违约金。
[bookmark: auto_fouce_40]设计错误导致的间接损失包括但不限于甲方对第三方违约金、预期经营收益损失。一般错误按合同总额3%计算，重大错误按合同总额10%计算并赔偿甲方损失，其中，重大错误包括导致施工返工或验收不合格的设计错误。违约金累计上限为合同总金额的30%。违约金不足以弥补甲方损失的，还须根据损失程度向甲方支付赔偿金，包括但不限于甲方对第三方的赔付、项目延期损失、重新委托设计费用等。此外，若乙方设计成果未通过主管部门审批的，每延迟1日按合同总额0.2%计罚，超过10日，甲方有权解除合同。
[bookmark: auto_fouce_28][bookmark: auto_fouce_22]8、乙方无故要求终止或解除合同，乙方已经完成的且经甲方认可接收的设计成果的知识产权权益及所有权全部归属甲方享有，剩余未付的合同价款不予支付，乙方应向甲方支付合同总额30%的违约金及承担由此造成的一切实际损失和责任。本合同解除或终止后，乙方应在7日内返还全部甲方提供的技术资料并销毁所有复制件，同时提交书面销毁证明给甲方。
[bookmark: auto_fouce_42]9、甲方对设计要求的解释权及合同条款的理解争议，双方应协商解决，协商不成时，按合同解释规则及相关法律规定处理。
[bookmark: auto_fouce_43]10、乙方不得以任何形式转包、分包本合同项下全部或部分设计任务，甲方有权决定解除合同，不予支付转包（分包）部分的设计费用，乙方应向甲方支付合同总额2%的违约金并承担由此造成的工期延误、技术及其他一切损失。
11、乙方违反本合同其他条款的约定或者履约时与其承诺不符，甲方有权根据实际情况决定其承担违约责任的形式，乙方承诺接受并没有任何异议。
[bookmark: auto_fouce_44]12、乙方同意并承诺，由于政策调整或其他原因需要减少乙方工作范围的，甲方有权按照减少后的工作范围及乙方实际完成情况经甲方书面确认合格的工作量结算支付费用，甲方不需承担任何违约责任。甲方减少乙方工作范围时，应向乙方出具书面指令及相应技术说明，作为结算依据。
[bookmark: auto_fouce_45][bookmark: auto_fouce_23]13、因政策调整、甲方自身经营管理需要或其他正当理由，甲方有权以书面通知方式提前解除本合同，相关已完成工作按实际合格工作量经甲方确认后结算，甲方无需承担违约责任。乙方应在收到通知后10日内移交全部设计资料。
[bookmark: auto_fouce_46]合同解除后，乙方应在48小时内向甲方移交全部设计原始数据，并配合新设计单位完成技术交底。
14、守约方有权要求违约方承担其维权费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、鉴定费、差旅费及其他为实现债权产生的必要费用。

九、知识产权的约定
1、甲方承诺对于未支付费用的乙方的创意、设计作品，在未征得乙方书面同意的前提下，不得在任何环境或条件中使用，亦不得以任何方式直接或者改动、模仿使用，否则乙方有权向甲方追究违约责任或者侵权责任。
[bookmark: auto_fouce_24][bookmark: auto_fouce_47]2、自甲方支付首期设计费之日起，甲方享有全部设计成果的完整知识产权（包括但不限于著作权、专利权、申请权），乙方仅保留署名权。因本合同需要变更或者解除的，双方另行协商。
3、所有由甲方提供给乙方供设计使用的图片、文字应不存在任何权利缺陷、法律纠纷，若乙方因采用甲方所提供的图片、文字而产生的法律纠纷及其造成的乙方损失由甲方负责。
4、所有由乙方提供给甲方使用的图片、设计应不存在任何权利缺陷、法律纠纷，若因甲方采用此图片、设计而产生的法律纠纷及其造成的甲方全部损失由乙方负责。
5、乙方协助甲方从第三方购得的设计素材，包括涉及他人著作权、肖像权的图文资料等，甲方对其使用范围将按照甲方实际支付购买的版权使用空间和时间加以限定。
[bookmark: auto_fouce_48][bookmark: auto_fouce_25]6、乙方保证其提供的全部设计素材均已取得合法授权，且不侵犯任何第三方的知识产权（含著作权），否则自行解决由此产生的一切纠纷并承担全部责任，同时赔偿甲方因此受到的所有损失（包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等）。乙方设计成果引发知识产权纠纷的，除承担全部赔偿责任外，另按合同总额5%支付惩罚性违约金。
7、乙方因自身宣传之需而需采用甲方资料和图片图纸等须先征得甲方的书面认可,不得将为甲方提供的logo等设计方案和文件用于任何第三方。
8、乙方在任何情况下使用设计成果必须事先取得甲方的书面同意。
十、保密责任
[bookmark: auto_fouce_49][bookmark: auto_fouce_26]1、本项目设计成果的署名权归乙方所有，其它的知识产权及所有权等权益归属于甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得向第三人泄露、转让或以任何形式发表甲方提交的资料及本项目设计成果，除非法律另有强制披露规定。乙方应与接触设计成果的员工签订不低于本合同标准的保密协议。在必须依法披露时，乙方应提前3日书面通知甲方，并仅披露法律强制要求的最小范围。否则，如发生泄漏并给甲方造成损失的，甲方有权向乙方索赔。
2、乙方承诺甲方不会因采用乙方的设计成果而在专利权、版权及其他知识产权方面受到的来自任何第三方请求、异议、仲裁、诉讼或索赔，如有发生时，乙方应承担费用负责处理，并承担一切法律责任，如给甲方造成损失的，则应赔偿甲方由此遭致的损失。
[bookmark: auto_fouce_27][bookmark: auto_fouce_50]3、本合同保密期限为永久，本合同无论因何种原因终止，本条约定均继续保持其原有效力。此外，乙方核心设计人员离职后仍受保密义务约束。
十一、不可抗力与合同变更
[bookmark: auto_fouce_51][bookmark: auto_fouce_52]1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。
如因不可抗力（包括但不限于自然灾害、政府行为等）导致设计工作无法按期完成，乙方应及时通知甲方，经甲方确认后，设计工期可按不可抗力影响的实际天数相应顺延，具体顺延时间由双方协商确定。 不可抗力仅限于不可预见、不可避免且不可克服的客观情况，不包括因乙方管理不善、人员流失、材料短缺、疏忽管理、可预见风险未尽防范、施工组织不当等可控因素。当事人迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。
[bookmark: auto_fouce_53][bookmark: auto_fouce_29]2、当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应在不可抗力发生后24小时内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生后7日内提供由气象、应急管理等官方机构出具的证明文件。
3、当任何一方提出申请并经双方书面同意时，可对合同进行修改和补充。合同双方对合同所作的修改和补充应理解为只是对部分合同条款的变更，不影响原合同其他条款的效力。
[bookmark: auto_fouce_54]4、甲方变更委托设计项目、规模、条件或提交资料作较大修改，造成设计工作内容增加超出合同约定范围，以致乙方费用增加的，双方需就增加支付费用事宜进行协商，另签订补充协议实施。协商不成的，甲方有权终止本部分设计委托但应支付乙方已完成工作的合理成本。
5、甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行洽商。
[bookmark: _GoBack]6、乙方中选后，乙方需按合同约定提供设计服务，若甲方内部原因无法通过项目立项，甲方未安排乙方开展具体设计工作(前期项目初步沟通工作除外)或乙方未出具相关设计成果，甲方无需向乙方支付任何费用，设计服务合同终止，双方互不追究责任。
十二、其他
[bookmark: auto_fouce_31]1、本合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成的，可依法向甲方所在地人民法院起诉。任何一方变更送达地址应当提前5个工作日书面通知对方，未履行通知义务的，原送达地址视为有效送达地址。通过EMS寄送法律文书的，自交邮后第三日视为送达。
[bookmark: auto_fouce_55]2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
3、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，一式伍份，甲方执叁份、乙方执贰份，具同等法律效力。
4、附件:
附件1:廉洁工程协议；
[bookmark: auto_fouce_56]附件为本合同重要的组成部分，若本合同中没有约定的内容，以附件的内容为准；若本合同中约定的内容与附件的内容有冲突，则以本合同正文为准。




（以下无正文）
甲方：广州市广报实业发展有限公司        乙方： 
（盖章）                               （盖章）
法定代表人：                            法定代表人： 
委托代理人：                            委托代理人：
住所：                                  住所
电话：                                  电话：
签订日期：      年    月    日
1





廉洁工程协议附件1


甲方: 广州市广报实业发展有限公司
乙方:
根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本协议。 

1 、双方权利和义务 
1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。 
1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。 
1.3协议双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。 
[bookmark: auto_fouce_57]1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。甲方有权随时对乙方廉洁履约情况进行检查，乙方应无条件配合并提供相关资料。 
1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。 
1.6 发现对方严重违反协议的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可交由政府建设主管部门处理。 
2 、甲方义务 
2 .1 甲方及其工作人员不得索取或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用。 
2.2 甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。 
2.3 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。 
2 .4 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求乙方购买合同以外的材料和工程设备。 
2.5 甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。 
2.6 甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。 
3 、乙方义务 
3.1 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。 
3.2 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或其工作人员个人支付的任何费用。 
3.3 乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。 
3.4 乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。 
3.5 乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。 
4 、违约责任 
4.1 甲方及其工作人员违反本协议第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成损失的，应予赔偿。 
[bookmark: auto_fouce_58]4.2 乙方及其工作人员违反本协议第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予乙方1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿。因乙方被采取限制经营、行业禁入、查处调查、列入行业黑名单等行政监管措施，致主合同无法继续履行或工作中断、移交不畅时，乙方应承担全部不利后果并无条件配合甲方要求的资料移交、工作过渡，承担已造成的全部损失与赔偿责任。 
5、 双方约定 
本协议由协议双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由协议双方当事人或其上级部门相互约请对本协议执行情况进行检查。 
6 、协议法律效力 
本协议作为《大德路11号项目智慧立体停车场施工图设计服务合同》的附件，与《大德路11号项目智慧立体停车场施工图设计服务合同》具有同等的法律效力。 
7、协议生效 
本协议自协议双方当事人签署之日起生效，至《大德路11号项目智慧立体停车场施工图设计服务合同》执行完毕之日后失效。 
8 、协议份数 
本协议与主合同要求份数一致。有上级部门的，协议双方当事人应各送交其上级部门一份。 

甲方：（盖章）广州市广报实业发展有限公司   乙方：（盖章）                        
法定代表人：（签字）                    法定代表人：（签字）                    
[bookmark: auto_fouce_6][bookmark: auto_fouce_8]委托代理人：                            委托代理人：
日   期：         年     月    日
