附件4
大德路11号项目智慧立体停车场施工图设计任务书
一、项目概况
1.1项目名称：大德路11号项目智慧立体停车场设计服务
1.2项目地点：广东省越秀区大德路11号地块
1.3项目建设内容与规模：
项目位于广州市越秀区大德路11号，面积为1752.13平方米，现状作为地面停车场使用，为提高项目的空间利用高效性，增加停车容量，同时缓解区域停车压力，满足新能源汽车充电需求，提升城市形象，决定建设一座集智能停车与充电服务为一体的现代化智能停车场。
2、 项目目标
2.1根据设计方案及地质勘察报告要求对智能停车场进行施工图设计，为施工提供精准、详细的技术指导。​
2.2确保施工图设计能满足停车场的功能需求，引入先进的智能停车管理系统，实现车辆出入、车位管理、收费结算等环节的自动化和信息化，降低运营成本，提升管理效率，实现车辆自动识别、入库、出库、调度等自动化管理流程。​
2.3保证施工图设计符合国家及地方相关建筑设计规范和标准，保障停车库结构安全可靠。​  2.4通过优化施工图设计，进一步提高停车库空间利用率，缩短车辆存取时间，降低施工及运营成本。
2.5根据设计方案出具停车场外立面造型，使其成为城市景观的一部分，提升城市的整体形象。
3、 设计内容
3.1建筑施工图设计（包括地面硬化及铺装、场地外围护、地面交通与标识系统设计等内容）
3.1.1依据设计方案及地质勘察报告，细化总平面图，明确各建筑物、构筑物的位置、尺寸、标高及与周边环境的关系。​​
3.1.2绘制剖面图和立面图，清晰展示停车库的内部结构、高度变化及外部造型，标注各部位的标高、尺寸和材料做法。​
3.1.3完善建筑节点详图，包括外立面、屋面、地面等节点的构造做法，确保施工质量。
3.2钢结构设计内容
3.2.1结构选型和布置：结合停车库规模、荷载情况等，对门式刚架、网架结构等钢结构形式进行比选，确定最优结构形式。合理划分结构单元，优化柱网布置和梁的布置，减少温度应力和不均匀沉降影响，保证结构整体性和刚度。​
3.2.2构件设计：对梁、柱、支撑等主要构件进行强度、刚度和稳定性计算，选用合适的截面形式（如 H 型钢、箱型截面等），在满足受力要求的前提下减轻自重。​
3.2.3节点设计：保证节点连接可靠、传力明确，优先采用螺栓连接或焊接连接，考虑节点抗震性能，减少现场焊接工作量。
[bookmark: _GoBack]3.3结构施工图设计​
3.3.1根据地质勘察报告提供的地质数据，进行基础结构详细设计，明确基础类型、尺寸、埋深、配筋等参数，计算基础承载力，确保基础安全稳定。​
3.3.2对主体结构进行详细设计，包括梁、板、柱、墙等构件的尺寸、配筋、混凝土强度等级等，进行结构内力分析和验算，保证结构具有足够的强度、刚度和稳定性，满足抗震、抗风等要求。​
3.3.3绘制结构布置图、构件详图、节点构造图等，明确施工工艺和技术要求。​
3.4智能系统施工图设计​
3.4.1车辆识别系统：采用先进的车牌识别系统，车辆接近停车场出入口时，系统自动识别车牌号码，记录车辆进出时间，实现快速自动放行。对固定用户、临时用户、新能源汽车用户等进行分类管理，设置相应的通行权限和收费标准。系统具备防砸车保护功能，确保车辆和人员安全。绘制系统平面布置图、接线图等，明确识别设备的安装位置、线路走向、连接方式等，标注设备型号、技术参数。车辆识别系统设备型号需提供三个以上同档次品牌备选，供采购人自主选择。
3.4.2自动存取车系统：在每个停车位安装车位检测传感器，实时采集车位的占用和空闲状态信息，并将数据传输至管理系统。管理系统可实时显示停车场内所有车位的状态，为车主和管理人员提供准确的车位信息。支持车位预约功能，车主可通过手机APP或网站提前预约车位，系统为其预留车位，并提供导航服务。详细设计升降机、搬运器、巷道堆垛机等设备的安装位置、基础尺寸、轨道布置、控制系统线路等，绘制设备布置图、系统原理图、接线图等。​ 3.4.3监控系统：在停车场出入口、通道、停车区等关键位置安装高清监控摄像头，实现全方位无死角监控。监控视频保存至少15天，以备查询。设置紧急报警按钮，方便车主在遇到紧急情况时及时求助。在智能停车库设置多重安全防护装置，如车辆限位装置、防坠落装置、光幕保护装置等，确保设备运行安全。建立设备远程监控系统，管理人员可通过管理中心的计算机或移动终端，实时监控智能停车库设备和充电设备的运行状态，包括设备的位置、运行速度、故障信息等。当设备出现故障时，系统立即发出报警信号，并推送至管理人员的手机，同时提供故障诊断和维修建议，方便管理人员及时进行维修处理。绘制监控摄像头、硬盘录像机、显示器等设备的平面布置图、线路连接图，明确设备安装高度、角度、线路走向及接口类型。
3.4.4收费系统：实现多种支付方式，如现金、微信、支付宝、银联等，同时支持无感支付，提高收费效率。根据停车时间和收费标准，系统自动计算停车费用，确保收费准确无误。具备收费记录查询和报表生成功能，方便管理人员进行财务统计和分析。设计收费终端、读卡器、显示屏等设备的安装位置和线路连接，绘制系统原理图和布置图，明确收费流程和数据传输方式。​
3.4.5应急系统：绘制应急照明、消防报警、自动灭火等设备的布置图、系统原理图和接线图，明确设备的安装要求和联动控制方式。
3.5给排水及暖通施工图设计​
给排水系统：绘制给水管网、排水管网的平面布置图、系统图，明确管道管径、坡度、走向、阀门及卫生器具的安装位置，标注设备型号、参数。​
3.6电气施工图设计
绘制详细的配电系统图，明确各级配电箱的位置、型号、规格，以及线路的敷设方式、导线型号、截面等参数。配电箱应具有过载、短路、漏电保护功能。
四、设计要求
4.1施工图设计必须严格遵循已获批的设计方案和地质勘察报告，不得擅自变更设计原则和主要技术参数。如需变更，需经采购人及相关部门批准。​
4.2设计应符合国家及地方现行的建筑、结构、机电、智能系统等相关设计规范、标准和规定，确保设计成果合法合规。​
4.3施工图设计应做到内容完整、表达清晰、尺寸准确、节点详细，满足施工招标、材料采购和现场施工的各项要求，避免因设计问题导致施工返工。​
4.4设计需充分考虑施工可行性和经济性，选用成熟、可靠、性价比高的材料和设备，优化施工工艺，降低工程成本。​
4.5智能系统各子系统之间应协调兼容，确保数据传输顺畅、控制精准，实现整体系统的高效运行。​
4.6施工图设计应与地质勘察报告紧密结合，针对不同的地质条件采取相应的结构处理措施，确保基础和主体结构安全。​
4.7设计文件应包含图纸目录、设计说明、各专业施工图纸、计算书等，图纸应采用统一的图例、符号和计量单位，符合制图标准。​
4.8噪声与振动：需充分考虑周边建筑状况及影响，选择低噪声的停车设备和通风、排水等系统，并采取有效的减振降噪措施，如安装减震垫、消声器等，将噪声和振动控制在合理范围内，减少对周边建筑物内居民生活和工作的影响。
五、与设计方案及地质勘察报告的衔接要求
5.1施工图设计应全面落实设计方案中的各项设计意图，对设计方案中的原则性内容进行细化和深化，确保设计方案的可实施性。​
5.2若在施工图设计过程中发现设计方案与地质勘察报告存在矛盾或不合理之处，应及时向采购人汇报，并会同设计方案编制单位、地质勘察单位共同研究解决，形成书面意见并经批准后再进行设计调整。​
[bookmark: _Hlk98776556]5.3施工图设计应充分利用地质勘察报告提供的地质数据，对基础设计、基坑支护设计等与地质条件密切相关的部分进行精准计算和设计，确保结构安全。​
六、设计依据、设计原则
6.1相关标准规范：《停车场建设和管理暂行规定》《机械式停车设备通用安全要求》GB 17907 - 2010、《车库建筑设计规范》JGJ 100 - 2015、《电动汽车充电基础设施设计与安装》18D705 - 2、《建筑设计防火规范》GB 50016 - 2014（2018年版）、《供配电系统设计规范》GB 50052 - 2009、《智能建筑设计标准》GB/T 50314 - 2015。
6.2法律法规：《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》。
6.3其它现行的国家及地方有关规范、标准、规程、规定。
7、 各阶段工作要求
7.1施工图设计：
7.1.1根据项目设计方案要求，提供项目改造工程建筑、结构、智能停车库设备、给水排水、建筑电气、防雷系统、智能化系统、园建及标识等各专业的施工图设计图纸。对采购人的审核修改意见进行修改、完善，保证设计意图的最终实现。设计成果应满足国家及地方现行规范、主管部门审查、甲方及其委托咨询单位的全部要求，且以甲方最终书面确认为合格标准。
7.1.2根据项目开发进度及政府有关部门要求及时提供各阶段报建、报审、报批图纸（含电子文件）并出席与此相关的会议，并按照会议及审查意见对设计文件进行修改，最终合格通过相关审查，并向采购人提交正式的施工图设计文件。
7.2招标与评标配合:配合采购人进行设计交底、图纸解析、招标答疑等相关技术工作，5.5招标配合:配合采购人进行设计交底、招标答疑等相关技术工作，同时出具项目“工程（设备）技术需求书”。
7.3施工及验收配合:参加设计交底、图纸会审、工程例会等相关的会议，配合参与项目考察及材料、设备定板，并对施工单位深化设计成果进行审核及确认等工作。负责及时协调解决施工现场与设计有关的问题，配合完成工程验收工作。乙方应在收到甲方或相关单位配合要求后1个工作日内予以响应，重大事项3个工作日内提交书面意见。
7.4工程结算配合:中选人应积极参与并配合采购人或采购人委托的造价咨询单位组织的本改造工程中标人设计范围内工程结算工作，及时提交设计变更、竣工图确认资料并确保其有效性、准确性和及时性，以保证工程结算工作的顺利推进。
7.5除按合同约定的时间和要求向采购人提交设计成果文件外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务 (包含设计变更)等工作，保证设计变更满足施工进度要求。
3、 提交成果内容及设计周期要求
设计工作总工期控制在180个日历天内（包括下表第1-2项工作，不含采购人施工图定稿内部流程时间），工期自合同签署起算，其中：
	序号
	设计阶段
	设计内容及设计成果
	设计周期

	1
	施工图设计及工程技术需求书
	1. 提供项目改造工程建筑、结构、智能停车库设备、给水排水、建筑电气、防雷系统、智能化系统、园建及标识等各专业的施工图设计图纸。（纸质图纸一式五份，含电子文件，图纸设计要求必须达到国家规定的深度施工图纸）。
2.配合采购人工程招标工作，提供工程（设备）技术需求书。
	自合同签署起14个日历天内

	2
	项目实施阶段设计工作
	1.根据项目开发进度及政府有关部门要求及时提供各阶段报建、报审、报批图纸。（含电子文件）
2.应及时组织设计答疑会，由设计人员向施工方明确解释设计意图以及有关施工工艺要求。
3.配合考察项目，审定施工方提供的设备、材料及色面板后签名确认。
4.协调现场与图纸不符的情况、及设计变更，解决现场设计变更问题，分阶段进行跟进并实时反馈阶段情况，反馈的形式为文本。
5.设计师需在项目施工期间，进行项目施工全程跟进，配合项目现场实际需求跟进相关工作。
6.竣工图校核及确认。
	项目实施过程



